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I. ZAMAWIAJACY

Gmina Gniewoszow

ul. Lubelska 16 ,26 — 920 Gniewoszéw

tel. (048) 6215003, faks: (048) 6215046

IL. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
Zamowien Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego —zgodnie
z art. 39 ustawy.

2. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ wyltacznie Oferenci, ktorych oferta odpowiada zasadom
okreslonym w ustawie i spetlnia wymagania okre§lone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

3. Koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane :
»Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”, dt. 500 m., szer jezdni 3,50 m.
»Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”, dt. 521,37 m., szer jezdni 4,00
m.
»Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdtuz watu (dwa odcinki)” , dt. 470 m i 579,83 m
(1049,83 m facznie), szer jezdni 3,00 m.

Glowny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45233100-0, 45233000-9, 45232524-5

Szczegbdlowy zakres zamowienia okreslajg opisy techniczne i przedmiary robot (zat. nr 7 i 8).

Zaleca si¢ zeby Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko obejrzal miejsce robdt oraz zgromadzit
wszelkie informacje , ktoére moga by¢ konieczne do prawidlowego przygotowania oferty i podpisania umowy na
wykonanie zamawianych robot. Prace objete zamdwieniem muszg by¢ zgodne z przedmiarem i SIWZ.

Po  wykonaniu  rob6t, = Wykonawca  sporzadzi  geodezyjng  inwentaryzacje = powykonawcza
wyremontowanych/przebudowanych odcinkow drog.

Uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne ITB , znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz spelnia¢ odpowiednie normy. Roboty budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , obowigzujacymi przepisami oraz normami,

przestrzegajac przepisow BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot .

Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
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1. Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

1) Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob, ktore w trakcie realizacji przedmiotowego
zamowienia wykonywaé beda nastepujace czynnosci:

a) Roboty nawierzchniowe, uktadanie betonu asfaltowego.

2. Wykonawca zobowiazany jest, aby osoby wykonujace ww. prace byly zatrudnione do ich realizacji na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy
(2016.1666 t.j. z dnia 2016.10.12). Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob
petiacych samodzielne funkcje w budownictwie.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do :

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosSci, ktorych
dotyczy w/w o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

5. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych

osobowych (tj. w szczegolnosci: bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw — wyliczenie to
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ma charakter przykladowy, poniewaz umowa o prace moze zawiera¢ rdwniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazda zatem umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem
przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami tej ustawy).

6. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.

7. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Projekcie
umowy - stanowigcym zatacznik nr 3 do SIWZ. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speinienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

IV. OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych i wariantowych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wymagane terminy wykonywania zamoéwienia: Ostateczny termin zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy ustalono na dzien 30.08.2018 r.
VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW.
Wykonawcy ubiegajacy si¢ o zaméwienie publiczne musi sporzadzi¢ ,, FORMULARZ OFERTOWY”
(zat. nr 1) wedlug wzoru zamawiajacego oraz spelnia¢ nizej wymienione warunki (co stwierdza o§wiadczeniem
stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej siwz) :
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU (sekcja I11. ogloszenia o zaméwieniu)
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow.(sekcja I11.3.1.1 ogloszenia o zamowieniu)
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okresla warunku udziatu w postgpowaniu.
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.(sekcja I11.1.2 ogloszenia o zamowieniu)
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okresla warunku udziatu w postgpowaniu.
Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa (sekcja I1I.1.3 ogloszenia o zamowieniu)

Okres$lenie warunkow:

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
4



Wykonawca spelni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej jezeli wykaze, ze wykonat
nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, minimum 2 roboty o charakterze i ztozonos$ci
poréwnywalnej z przedmiotem przetargu o warto§ci min. 150 000,00 PLN brutto kazda.

dysponuje osobg na stanowisko kierownika budowy posiadajacg uprawnienia do pelnienia funkcji
technicznych w budownictwie; tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczen, wydanymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. poz. 1278). lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow. W
przypadku Wykonawcow zagranicznych dopuszcza sie rownowazne kwalifikacje zdobyte w innych
panstwach na zasadach okre$lonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z
uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65);
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktéorych mowa w rozdz. VI niniejszej
SIWZ w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodnié
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w szczegdlnosci przedstawiajagc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia. Zobowigzanie musi by¢ ztozone w oryginale.
Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoséci techniczne Iub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty

budowlane lub ustugi, do realizacji ktoérych te zdolnosci sg wymagane.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie (zat nr 9) imion i nazwisk 0s6b wykonujacych

czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu tych

0sob: Tak

Zamawiajacy dokona oceny ofert tych Wykonawcow, ktérzy nie zostang wykluczeni na podstawie art. 24 oraz

spelniaja warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo6wien publicznych ( Dz. U.
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z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.)

VII. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

2) Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI.

B Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w post¢powaniu:
tak

B  Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji: nie
a) W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcoéw oswiadczenie o ktérym

mowa powyzej (o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu) sktada kazdy z
wykonawcoé6w wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. O§wiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia.

b) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czgsci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

c) Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonywania zamowienia wykonawca, o ile sg juz
znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadomi
zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéow, ktorym w
po6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

d) Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢ , na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

e) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia

wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy.
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f) Powierzenie wykonania czgSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

g) Zamawiajacy zada aby Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postgpowaniu zamieszczal informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniu, o ktorym mowa powyzej
(o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu).

h) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamdOwienia nastgpuje w trakcie jego realizacji
zgodnie z art. 36 a i b ustawy Pzp, wykonawca na Zzadanie zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej (o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow
udziatu), lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

i) Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby -
warunkow udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o
ktorym mowa powyzej (o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu).

J) Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) os$wiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej; w
przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z
oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadza do zaktocenia konkurencji w postepowaniu.

b) dokumentéw dotyczacych podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw
wykluczenia, jezeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

3. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNO§CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zatagczeniem dowodow

okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczego6lno$ci informacji o tym
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czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy

czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

b) wykaz 0sob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjg na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami — wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajacemu oSwiadczenie o przynaleznosci lub

braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

PZP. (Wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 6 do SIWZ).Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,

wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do

zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

c¢) dokumentow dotyczacych podmiotu trzeciego, w celu wykazania spetnienia, w zakresie, w jakim

Wykonawca powoluje si¢ na jego zasoby, warunkow udzialu w postepowaniu, jezeli wykonawca polega

na zasobach podmiotu trzeciego.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jezeli wykonawca nie ztozy o§wiadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udziatu, oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia post¢powania, oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawierajg btedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwos$ci, zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupeknienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztoZenia oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3, jezeli zamawiajacy
posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i
ogo6lnodostgpnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570
oraz z 2016 r. poz. 352).
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UWAGA'!
ZloZenie przez Wykonawce nieprawdziwych oswiadczen i informacji istotnych dla przeprowadzenia
postepowania skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania.
Informacje sktadane w trakcie postepowania stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie moga byc¢
udostepnione innym uczestnikom postgpowania,musza by¢ oznaczone klauzula:
»NIE UDOSTEPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTEPOWANIA, INFORMACJA STANOWI
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCII (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z pdzn. zm.) i zalaczone sg jako odrgbna
czes$¢ nie zlaczona z oferta w sposob trwatly.”
Zakaczniki wymienione w pkt 7.1 niniejszej SIWZ winny by¢ podpisane przez Wykonawce.
VIIL. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z. WYKONAWCA, ZE WSKAZANIEM OSOB DO KONTAKTU.
Wszelkich wyjasnien Zamawiajacy bedzie udzielat zgodnie z ustawa i niniejsza s.i.w.z.
Osobg uprawniong do kontaktowania si¢ z Wykonawcami odnosnie przedmiotu
zamdwienia oraz zapisow SIWZ jest:
Krzysztof Szafranek
Urzad Gminy Gniewoszow
26 — 920 Gniewoszow, ul.Lubelska 16
tel.048 62 -15 -003 w. 27, fax. 048 62 -15-046
e-mail:inwestycje@gniewoszow.pl
od poniedziatku do pigtku w godz. 8:00— 15:00
a) Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ.
b) Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednak nie pdézniej niz na 2 dni przed terminem sktadania
ofert,pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci siwz wptynie do Zamawiajacego nie pozniej niz
do konca dnia w ktérym uptywa potowa terminu wyznaczonego do sktadania ofert.
c) Zamawiajacy jednoczesnie przekaze tres¢ wyjasnienia tacznie z tekstem zapytania,
bez wskazania jego zrodta, wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ a jesli siwz udostepnia na
stronie internetowej zamiesci je na tej stronie..
d) Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie,
przed uptywem terminu sktadania ofert zmodyfikowacé tre§¢ SIWZ. Dokonang modyfikacje SIWZ,

zamie$ci na stronie www.bip.gniewoszow.pl .

e) Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nieprowadzacej do zmiany
tresci ogloszenia o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert i informuje o tym wykonawcow, ktorym przekazano
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specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, oraz zamieszcza informacj¢ na stronie internetowe;j,

jezeli specyfikacja istotnych warunkow zamowienia jest udostgpniana na tej stronie .

IX. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpocznie si¢ wraz z uptywem terminu

sktadania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.
2.
3.

10.
11.

Oferte stanowi druk ,,Formularz Ofertowy” z zatacznikami.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac ofert¢ zgodnie z wymogami SIWZ.

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy muszg ztozy¢ podpisy na:

- wszystkich zapisanych stronach oferty

- zalgcznikach

- w miejscach, w ktérych Wykonawca naniost zmiany.

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik do oferty musi by¢ zalaczone
pelnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do jego udzielenia .

W przypadku wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotow - Zobowigzanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobow,

W przypadku wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia pelnomocnictwo do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zaméowienia publicznego;

Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw,
skladane sa w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze z73da¢ zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia ( Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27 ), inne niz o$wiadczenia,
o ktorych mowa w ust. 7, skladane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginalem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnoS$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich
dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastepuje w formie pisemne;j.

Zamawiajacy zada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wytacznie
wtedy, gdy ztozona przez Wykonawca kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione

watpliwosci, co do jej prawdziwo$ci a Zamawiajgcy nie moze sprawdzi€ jej prawdziwosci w inny
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12.
13.
14.

15.
16.

17.

Sposob.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane.

W przypadku zataczenia do oferty innych materiatbw niz wymagane przez zamawiajacego (np.
materiatow reklamowych, informacyjnych) pozadane jest aby stanowity one odrebnag cze$¢ niezlaczong
z oferta w sposob trwaty.

Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.

Koperta zewnetrzna winna by¢ zaadresowana :

Urzgd Gminy Gniewoszow,ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszow oraz opatrzone napisem: Oferta
oraz nazwq zadania .

Koperta wewnetrzna poza oznaczeniami podanymi powyzej, winna posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy,

aby mozna byto odesta¢ oferte w przypadku ztozenia jej po terminie.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

2
3.
4

10.

11.

Termin sktadania ofert uptywa 6.03.2018 r. o godz. 12.00 .

Oferty nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Gniewoszéw, ul. Lubelska 16, pokéj nr 11

Oferty ztozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert nastapi 6.03.2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzedu Gminy Gniewoszow,
ul. Lubelska 16;

Zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Nieobecno$¢ niektorych lub wszystkich
Wykonawcdw lub ich Przedstawicieli nie bedzie powodem odtozenia otwarcia ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia (art. 86 ust 3 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w kolejnosci w jakiej zostaly ztozone u Zamawiajacego.

Po otwarciu ofert bedg podane informacje zgodnie z art. 86 ust 4.

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez kazdego
Wykonawce wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty. Prosba o wyjasnienie oraz odpowiedz zostang
przestane faksem i na pi$mie.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty raz jakiejkolwiek zmiany w jej tresci, z zastrzezeniem ust.11

Zgodnie z art. 87 ust 2 Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,

niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty
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12.

13.
14.

- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawcéw o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzib¢ albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s
miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczna punktacje,

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetniania wymagan dotyczacych
wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postepowania - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktérych mowa w punktach 1) i 2), na stronie internetowe;.

Zamawiajacy moze nie ujawnia¢ informacji, o ktérych mowa powyzej, jezeli ich ujawnienie byloby

sprzeczne z waznym interesem publicznym.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.

W ofercie nalezy poda¢ cen¢ zamowienia, przez ktora nalezy rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz.U.2017.1830
tj. z dnia 2017.10.03).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawcy ustalajg w ofercie jako ceng
zamoOwienia brutto za calo$¢ zamowienia z uwzglednieniem obowigzujacego w dniu zlozenia oferty
podatku VAT.

Cena oferty powinna by¢ obliczona w oparciu o SIWZ, przedmiary robot stanowigce zatacznik Nr 7 do
SIWZ, po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnej w miejscu potozenia przebudowywanych
odcinkéw drog, a takze uzyskaniu wszelkich niezbednych informacji, ktore moga by¢ konieczne do
wlasciwego przygotowania oferty.

Ceng oferty nalezy poda¢ w formie wynagrodzenia ryczattowego (art. 632 kodeksu cywilnego).

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamowienia, w szczegdlnosci wszelkie koszty logistyczne, koszty demontazu i
zagospodarowania odpadow, koszty wymaganych ubezpieczen, koszty sporzadzenia wszelkiej
niezbgdnej dokumentacji (w tym projektow warsztatowych i dokumentacji powykonawczej) zwigzanej z
prowadzonymi robotami, w tym w zakresie oferty rownowaznej, koszty zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury technicznej, koszty wykonania odpowiednich prob, badan i pomiarow, koszty organizacji,
utrzymania i likwidacji terenu budowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczego6lno$ci:

zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
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budowy, dozoru budowy), towarzyszacych, pomocniczych, zabezpieczajacych i porzadkowych, koszty
medioéw, koszty odbiorow i wymaganych serwisow, pomiarow, badan (np. geologicznych podtoza na
etapie wykonania wykopdéw- w przypadku stwierdzenia konieczno$ci), koszty przygotowania
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzglednié
takze zatatwienie wszelkich innych formalnosci dotyczacych budowy i kosztow z tym zwigzanych.

6. Podstawa do wyliczenia ceny ryczaltowej sg opisy techniczne i przedmiary robot. Zgodnie z istotg
wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robot do wyliczenia ceny oferty winien sporzadzi¢ Wykonawca
na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarow z natury. Wykonawca musi przewidzie¢
wszystkie okolicznosci, ktore moga wpltynagé na ceng zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym,
Zamawiajacy zaleca sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia. Wyceng prac
budowlanych nalezy sporzadzi¢ z uwzglgdnieniem pelnego ich zakresu, po uprzednim przeprowadzeniu
wizji lokalnej w miejscu potozenia obiektu budowlanego, a takze uzyskaniu wszelkich niezbgdnych
informacji, ktére mogg by¢ konieczne do wlasciwego przygotowania oferty.

7. Wykonawca jest zobowigzany do szczegblowego zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia w celu
nalezytego i rzetelnego obliczenia ceny oferty.

8. Cena ofertowa ma uwzglednia¢ wszystkie elementy wykonania przedmiotu zamdwienia

9. Rozliczenie nalezno$ci pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca odbywac si¢ bedzie w PLN. Ceny oraz
wszelkie wartosci okreslone w ofercie nalezy podawaé w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscig do 1
grosza w sposob zgodny z przepisami prawa.

10. Cena zamoé6wienia okreslona przez Wykonawce w ofercie obowiazuje przez caty czas trwania umowy z
zastrzezeniem zasad okreslonych w § 18 umowy. Stawka podatku VAT okre$lana jest zgodnie z ustawa z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2016 1., poz.710).

11. Jezeli zlozono oferte, ktérej wybdr prowadzilby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ushug, ktory miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac ofertg, informuje zamawiajacego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania,
oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

12. Zamawiajacy moze w trakcie oceny ofert wymaga¢ od wykonawcow, aby przedstawili (wyjasnili)

kalkulacje kwot zawartych w ofercie.

XIIL. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERT.

1. Pierwsza czynnoscig komisji przetargowej oceniajgcej oferty bedzie sprawdzenie, czy oferta spelnia
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formalne wymagania ustawy i niniejszej SIWZ. Stwierdzenie jakichkolwiek uchybien tym wymogom
spowoduje uznanie oferty za niewazng i odrzucenie jej.

2. Kiryteria wyboru oferty . Przyjete oferty beda oceniane na podstawie nastgpujgcych kryteriow: Cena —
60%, okres gwarancji — 40%, przy czym ustala si¢ minimalny okres gwarancji na 1 rok i
maksymalny na 5 lat. Oferty z okresem gwarancji krétszym niz 1 rok beda odrzucane. W
przypadku podania okresu gwarancji dluzszego niz S lat, do oceny zostanie przyjety okres 5 letni.

3. Kazda oferta sposSrod nieodrzuconych zostanie oceniona poprzez przyznanie odpowiedniej liczby
punktéw w kryteriach cena i okres gwarancji. Wybrana zostanie oferta z najwieksza liczba
punktow.

4. Wzor obliczenia punktacji [p] dla oferty:

okres gwarancji oferty badanej
najdiuzszy okres gwarancjiw zbiorze ofert

_ najnizsza cenaw zbiorze ofert
cena oferty badanej

5. WADIUM /art.45 ust.6/

x 100 pkt . x 0,6+ x 100 pkt.x 0,4

Ustala si¢ wadium w wysokos$ci 15 000 zl /pigtnascie tysiecy ztotych/

Wykonawca wnosi wadium w jednej z ponizej podanych form:

-w pieniadzu-przelewem na konto 72873600062006320000840005

NBS Putawy/Oddzial Gniewoszo6w do dnia 6.03.2018 r.

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poreczeniach bankowych

- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Z

2016 r. poz.359 ze zm.).

-wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego.

- wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym

Dowdd wniesienia wadium, pod rygorem odrzucenia oferty, nalezy zalaczy¢ do oferty. Wadium

zostanie uznane za wniesione jesli znajdzie sie na rachunku zamawiajacego przed terminem

skladania ofert. Dlatego w przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu prosimy o odpowiednio

wczesne jego wplacanie. Zwrot lub ewentualne zatrzymanie wadium nastapi na warunkach

wymienionych w art. 46 ustawy prawo zamowien publicznych.

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY .
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w formach okre§lonych w art.148 ust.1 i 2 Ustawy przed podpisaniem
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umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu Wykonawca wniesie je na ustalony z
zamawiajgcym rachunek bankowy.
XV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 93 ust 1 uniewaznia postgpowanie o udzielenie

zamowienia, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia, chyba, ze Zamawiajacy bedzie mogt zwigkszy¢ te kwote do ceny oferty
najkorzystniejsze;j.

2. wystgpila istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie
zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec.

3. postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

4. Zgodnie z art. 93 ust 3 o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
zawiadamia réwnocze$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia w przypadku uniewaznienia przed uptywem terminu sktadania
ofert,
2) zlozyli oferty w przypadku uniewaznienia po terminie sktadania ofert.
XVI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyniku postgpowania Zamawiajacy poinformuje Wykonawcoéw pisemnie. Zamawiajacy okresli termin
1 miejsce zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponowne;j
oceny, chyba, ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania wymienione w art. 93 ust.1
ustawy Pzp.

XVII. POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa zostanie zawarta pod rygorem niewaznos$ci z zachowaniem formy pisemnej z zastosowaniem
przepisow Kodeksu Cywilnego. Z wybranym w drodze postgpowania przetargowego Wykonawca
zostanie zawarta umowa o tresci zawartej w zatgczniku nr 2 do SIWZ.Przewiduje si¢ istotne zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy:

1) Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
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powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian w projekcie budowlanym w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
innych zamoéwien, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Strony sa uprawnione do zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w projekcie
budowlanym, a wynikajacych ze stwierdzonych wad w projekcie budowlanym lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
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uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,

3) wystgpienia warunkow technicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w projekcie
budowlanym, ktére moga skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w projekcie
budowlanym, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych elementow obiektow budowlanych, warunkéw geologicznych lub
gruntowo-wodnych

5) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Strony sg uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 oraz w przypadku koniecznosci waloryzacji umowy o
wartosci potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia zadania na
podstawie ust. 1., zmiany Umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2.
lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust..4. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktérym mowa w ust.6. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdézniej niz w
terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub mogt dowiedzie¢ sie przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.6., wszelkich
innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia, i informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8.  Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
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10.

11.

12.

13.

14.

przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. Zamawiajacy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust.8. i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiagzany do okazania do wgladu Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktdrej mowa w
ust.8. i przedtozenia na zgdanie Zamawiajacego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust..5. wraz z propozycja
wyceny robo6t i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zagdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowiag zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom uczestniczacym w postgpowaniu o zamowienie publiczne przystuguja srodki ochrony prawnej

okreslone w Dziale VI ustawy, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu zamowienia, doznali lub mogg doznac

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy.

Zalaczniki:

1.

XA R LD

Formularz Ofertowy.

Wz6r umowy.

Wzébr oswiadczenia dot. spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu.
Wzor wykazu zrealizowanych robot.

Wzor o$wiadczenia dot. przestanek wykluczenia z udzialu w postgpowaniu.
Oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy kapitalowe;.

Przedmiary robot.

Opisy techniczne wykonania robot.

Wykaz o0so6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

(miejscowos¢ i data)

(nazwa i adres Wykonawcy)
Gmina Gniewoszow
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszow

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadajac na ogloszenie o zamoéwieniu , zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia skladamy niniejszg oferte.

Oferujemy wykonanie :
1. ,,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”, di. 500 m., szer jezdni 3,50 m. za cen¢ brutto/netto:
............... — / A /- \| E / &
2. ,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dzialce nr 227/2”. dk. 521,37 m., szer jezdni 4,00 m. za
cene brutto/netto: .. / zb, VAT: ............... 7}
3. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdlui walu (dwa odcinki)” ., dk. 470 m i 579,83 m (1049,83 m
lacznie), szer jezdni 3,00 m. za cen¢ brutto/netto: ... / zb, VAT: ...ccouenennens 7}
Lacznie cena za wszystkie ww. zadania wynosi  brutto: ... zt
(SEOWIIIE ..evieeie ettt et et e e b e e st e et e e e e esteeessaeessaessseessseenssaensaeanseennses zlotych).
Powyzsza cena zawiera doliczony zgodme z obowigzujacymi w Polsce przepisami podatek VAT,
ktory na date zlozenia oferty wynosi............. R PSS ztotych
(STOWNIE .oevieiiecieceecece e zlotych).
Cena oferty Netto ......cceeeveveerieieeieceeeee e zt
Okres gwarancji: ............... miesigcy. (min.12-maks.60)

2. Zobowigzujemy si¢, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakonczenia realizacji

zamo6wienia w terminie do 30.08.2018 r.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z trescig specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (w tym z warunkami
umowy) i nie wnosimy do nich zastrzezen , oraz, ze przyjmujemy warunki zawarte w umowie i SIWZ.

4. W przypadku przyznania nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Oferta wraz z zalagcznikami zostata ztozonana ...... stronach.

6. Informacje zawarte na stronach od ..... do ..... stanowig tajemnicg¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢ udostgpniane przez Zamawiajacego.

7. W przypadku wystapienia robot zamiennych ,wycena tych robdt zostanie okreslona przy zastosowaniu stawek i
wskaznikoéw do kosztorysowania przyjetych w ofercie t.j.

Stawka roboczogodziny..........cccecveveereeeneenncene

Koszty ogdlne od /R+ S/....cocveiveciiiiiienns

Koszty zakupu od /M/ ....cccooveeivieieiiiene

Zysk od /RHSHK/ c.cvvvviiiiiieeeeeeeee

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
Do formularza oferty zalagczam nastepujace o§wiadczenia, dokumenty i informacje.
Zalaczniki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ
Umowa

zawarta W dniu eeeeeeeeesneene 2018 r., pomiedzy Gmina Gniewoszéw, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszow, NIP:
812-190-34-55, reprezentowang przez Wéjta — Marcina Szymona Gaca, zwang w dalszej cz¢Sci umowy
Zamawiajacym, a

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca
0 nastepujace;j tresci :
§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg:
»Przebudowa odcinka drogi w Marianowie” di. 500 m., szer jezdni 3,50 m.
»Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dzialce nr 227/2”, di. 521,37 m., szer jezdni
4,00 m.
»Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdtuz watu (dwa odcinki)” , di. 470 m i 579,83 m

(1049,83 m lacznie), szer jezdni 3,00 m.

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje w szczegolnos$ci:
1. wykonanie robot budowlanych zadania inwestycyjnego,

2. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy okreslaja m.in.: przedmiary robot, specyfikacja istotnych
warunkow zamdwienia (zwana dalej ,,SIWZ”).

3. Ww. dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupeiajace, tzn., iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznaczno$ci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani
ograniczenia przedmiotu umowy ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzsza starannos$cig, terminowo,
zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, z uwzglednieniem wspotczesnych technologii,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Strony zobowiazuja si¢ powiadamiaé¢ na pismie o zaistniatych przeszkodach w wypehianiu wzajemnych
zobowigzan w trakcie realizacji umowy, co nie zwalnia ich od odpowiedzialnosci za terminowe nalezyte
wykonanie umowy.

§2

Ostateczny termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 30.08.2018 .
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§ 3.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania

pozwolenia na budowg.

1.

§4.

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia z materiatdw wlasnych

2) Na materialty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ i przedstawi¢ na kazde zadanie
Zamawiajacego certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma Ilub aprobata techniczng. Obowigzek ten dotyczy rowniez
podwykonawcow, ktoérych reprezentuje Wykonaweca.

3) Materialty musza by¢ nowe i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdézn. zm.), wymaganiom specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia oraz projektu.

§5.

Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru w osobie:

§6

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na terenie wykonywania prac nalezytego tadu i porzadku oraz

przekazania terenu Zamawiajgcemu po zakonczeniu prac w nalezytym stanie.

§7
1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 umowy ustala si¢ ryczaltowo
»Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”. dt. 500 m., szer jezdni 3,50 m. na kwote brutto/netto:

WA .. zk, obowigzujacy podatek V A T- 23% WYNOSI- ccveerreesanosarosaroses A,

stownie:. . . . . . ceeeeeeennansennsnnnee s

»Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. dt. 521,37 m., szer jezdni 4,00 m.

na kwote brutto/netto: ... [ zk, obowiazujacy podatek V A T- 23%
WYNOSI- ceveereneessnnessnnesanne 7}
stownie: . . . . . . . o

»~Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdluz walu (dwa odcinki)” . , di. 470 m i 579,83 m

(1049,83 m 1tacznie), szer jezdni 3,00 m. na kwote brutto/netto: ................ [eeesrneeeeecesoene z1,
obowigzujacy podatek A% A T- 23% WYNOSI- ceeceeecnncsnncsnecnnes 71,
stownie:. . . . . cerseneeeeecesssnnnane ,
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lgcznie za ww. zadania: rutto/netto: .... A o, VAT ....cueeue..... 7t

2) Wpynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktury kofcowej oraz protokolow odbiorow robot

3)

podpisanych przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonych faktur VAT wraz z zaakceptowanymi
protokotami odbioréw czg¢sciowych lub odbioru koncowego. Podstaweg do wystawienia faktury
koncowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru koncowego wraz protokotem odbioru zakonczonych
elementéw robot podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz przekazanie
Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z kompletem
dokumentéw wymaganych do odbioru.

Warunkiem dokonania platno$ci przez zamawiajacego na rzezcz Wykonawcy za odebrane
ushugi i roboty jest przedstawienie dowodéw zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowana przez zamaiajacego umowe w
zakresie robot budowlanych lub zawarli przedlozong zamawiajacemu umowe w zakresie

dostaw i uslug z zastrzezeniem § 12 ust. 2 i 4.

§8

Wynagrodzenie za ewentualne roboty zamienne bedzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie

faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , uwzgledniajac

sktadniki kalkulacyjne:

)]

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)

stawka roboczogodziny: ..................... zt;

koszty ogdlne od (R+ S): ..ooevevvenrnnenn. %;
koszty zakupu od (M): ...cceevvvevirreenne %;
zysk 0d /R+SHK/ ..o, %

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg, oraz specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia.

Zabezpieczenie terenu robot w czasie uzytkowania obiektu przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materiatow Wykonawcy przed kradzieza i

zniszczeniem.

Stala wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Przestrzeganie przepisoéw B.H.P.

Spenienie innych obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa budowlanego.

Pehienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcow,

Zapewnienie stalej kontroli nad robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia,
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9) Informowanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania w celu uzyskania
akceptacji Zamawiajacego,

10) Informowanie Inspektora nadzoru z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W przypadku nie poinformowania o tych faktach Inspektora
nadzoru Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé niezbgdne otwory celem zbadania
robot, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na koszt wlasny,

11) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury, urzgdzen lub mienia osob trzecich w toku
realizacji zamowienia, Wykonawca jest zobowiazany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

12) Wykonawca zapewni dostawe i bedzie pokrywal koszty zuzycia wody, energii elektrycznej w okresie
realizacji robot.

13) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazuje si¢ uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajagcemu w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koficowego robot.

14) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia we wlasnym przedsigbiorstwie lub przez
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace osob, ktore w trakcie realizacji przedmiotowego
zamowienia wykonywaé beda nastepujace czynnosci:

a) Roboty nawierzchniowe.

2. Wpykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace w/w prace byty zatrudnione do ich realizacji na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy
(Dz. Uz 20161, poz. 1666, z pézn. zm.). Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ nie dotyczy
0s0b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie.

3. W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do :

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce

0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
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1) Os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych 0sdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcys;

2) Poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy
w/w o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikéw — wyliczenie to ma charakter przyktadowy, poniewaz umowa o prace moze
zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda zatem umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami tej ustawy).

5. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 13 pkt 4 niniejszej
umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 10.

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Odebranie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia od pisemnego zgtoszenia
do Zamawiajgcego.

2) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot zamdwienia tacznie z
robotami niezb¢dnymi do jego wykonania.

3) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika
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budowy i uzyska potwierdzenie gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru. O fakcie
osiggnigcia gotowosci do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego na pismie.
4) Zamawiajacy powota komisje, wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w terminie
7 dni od daty zawiadomienia o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawece.
5) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek nadajacych si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usuni¢cia wad.
6) Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie je$li wady te umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz drugi jesli wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru. Na dzien rozpoczgcia odbioru Wykonawca dostarczy protokoty prob,
pomiaréw, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci Ilub aprobaty techniczne, inwentaryzacj¢
powykonawcza i kompletng dokumentacje powykonawczg inwestycji ( operat powykonawczy ) w 3 egz.
w formie pisemnej sprawdzone przez nadzor inwestorski.

3. Zamawiajacy zakonczy odbior w terminie do 21 dni, pod warunkiem zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Dniem wykonania zobowigzania umownego
jest data zakonczenia odbioru i podpisanie przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robot.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu miedzy innymi nastgpujace dokumenty sprawdzone przez

inspektora nadzoru:

1) dokumentacj¢ powykonawcza w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
3) o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnos$ci wykonania robot z obowiazujacymi przepisami,
4) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

§ 11.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
do wykonania zleconych robot.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo zlecenia czg¢sci robot podwykonawcom w n.n. wymienionym zakresie:
3. Do zawarcia przez Wykonawce¢ umowy z Podwykonawca jest wymagana pisemna zgoda Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

4. Koordynacje robot pomiedzy podwykonawcami zapewnia Wykonawca we wtasnym zakresie.
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10.

11.

12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgodg wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i
projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zZamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do zmiany tej
umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu wszelkich zmian umowy o
ktorej mowa w ust. 5 oraz przedktadania zmian umowy o ktérej mowa w ust 9

§12.

1. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem z konta

2. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktorym mowa dotyczy wylacznie
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naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérych mowa powyzej.

5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

4) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

6. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w

sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

§13.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy ustala si¢ naliczenie nastepujacych
kar umownych dla Wykonawcy:

1. Za przekroczenie terminu oddania okreslonego w umowie przedmiotu odbioru, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
umowy za kazdy dzien zwloki.

2. W przypadku wystapienia w wykonywanych robotach wad nieistotnych a umozliwiajacych eksploatacje
obiektu, Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote do 5% wartosci umowy

brutto okreslonej w § 7 umowy.
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3. Wady w wykonywanych robotach, stwierdzone podczas odbioru koncowego rob6t dajace si¢ usunac,

Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.W przypadku nieusunigcia wad w
zakreSlonym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady we wilasnym zakresie i obcigzy¢ Wykonawce
kosztami wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy a w przypadku jego wyczerpania
wzywajac Wykonawce do zaptaty. Niezaleznie od uprawnienia przewidzianego z daniu poprzedzajacym
Zamawiajacy moze natozy¢ kar¢ umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 umowy za kazdy dzien zwloki.w usuni¢ciu wad .

Odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 umowy.

za niewywigzanie si¢ z obowiazku, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 i 5 niniejszej umowy, w zakresie
przediozenia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia .

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opodznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo —

finansowego

7. W przypadku :

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 14.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy:

1.

Za zwloke w przekazaniu terenu budowy zawinionej przez Zamawiajacego,Zamawiajacy zaptaci karg w

wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

2. Za odstapienie od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego z winy Zamawiajacego
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w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 umowy z zastrzezeniem art. 145
ustawy Pzp.

3. W razie zwloki w zaptacie naleznosci zgodnie z warunkami okreslonymi w § 7 umowy Wykonawcy
przystuguja odsetki w ustawowej wysokosci.

§ 15.

1. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

2. Zadna ze stron umowy bez zgody drugiej strony nie moze skorzysta¢ z uprawnien wynikajacych z art.

509 kodeksu cywilnego (zmiana wierzyciela).

§ 16.
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
(catkowitej ceny podanej w ofercie) okreslonego w § 7 umowy tj.w wysokos$ci: .............oeoeiuinin. /
stownie:.. ..o /

2. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu, Wykonawca wniesie je na ustalony z
Zamawiajacym rachunek bankowy do dnia podpisania umowy.

3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

-70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone po dokonaniu odbioru koncowego robot bez usterek.
-30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako pokrycie ewentualnych roszczen Zamawiajacego
z tytutu gwarancji i rgkojmi i zostanie zwrocone w terminie 14 dni po uplywie okresu gwarancji i
odbiorze pogwarancyjnym.

4. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiona w pienigdzu zostanie zwrocona wraz z
odsetkami w wysokosci odsetek naliczonych przez bank obstugujacy Zamawiajacego od $rodkoéw
zgromadzonych na tym rachunku pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowych. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
roboét i do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji na wykonane roboty.

§17.

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujagcymi normami
technicznymi bez wad , ktore pomniejszajag warto$¢ robot lub uczynig obiekt nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem

2. Wpykonawca udziela gwarancji na roboty obj¢te niniejszym zamowieniem na okres  lat liczac od

dnia podpisania protokétu odbioru koncowego.

§18
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1. Zmiana i uzupehienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 beda

dopuszczone w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian w projekcie w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
innych zamowien, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,

3. Strony sg uprawnione do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych,

technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w

nastgpujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w
projekcie budowlanym, a wynikajacych ze stwierdzonych wad projektu lub zmiany stanu

prawnego w oparciu, o ktéry go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
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rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

3) wystgpienia warunkow technicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
projekcie, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
projekcie, w  szczegOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych elementéw obiektoéw budowlanych,
warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Strony sg uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 oraz w przypadku koniecznosci waloryzacji umowy
o wartos$ci potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

6. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia zadania na
podstawie ust. 1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie ust. 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust..4. lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe do
zadania takiej zmiany.

7. Wniosek, o ktorym mowa w ust.5. powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie p6zniej niz
w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub mogt dowiedzie¢ si¢
przy dochowaniu nalezytej starannosci o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.5., wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia, i informacji uzasadniajacych
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zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania
zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

10. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. Zamawiajacy jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.8. i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajagcemu dokumentacji, o ktéorej mowa w
ust.8. i przedtozenia na zgdanie Zamawiajacego jej kopii.

12. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust..5. wraz z propozycja
wyceny robo6t i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot.

13. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

15. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§19

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
opisanych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Prawo zaméwien
publicznych.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub zmniejszy¢ zakres robot do wykonania, bez roszczen
finansowych Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 6, w przypadku:
1) nieprzewidzianego zmniejszenia srodkéw finansowych wlasnych lub dotacji,
2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pi$mie,

3) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie
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od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

4) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni
zadaniu Zamawiajacego,

7) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 15
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

8) w przypadku braku $rodkoéw finansowych, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ przy
zawieraniu umowy, Zamawiajgcy moze rowniez ograniczy¢ jej zakres rzeczowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania do zaplaty i
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w wezwaniu.

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych i zaptaty za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, po potwierdzeniu tego faktu, przez nadzor inwestorski,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy protokotem zdawczo — odbiorczym.

7. W przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy cato§¢ wptaconego zabezpieczenia przechodzi na rzecz
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Zamawiajacego.
§ 20.
Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy strony poddadza pod
rozstrzygniecie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
§21.
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
§ 22.

Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OsSwiadczenie wykonawcey

Zalacznik nr 3 do SIWZ.

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEY.NIANIA WARUNKOW

UDZIALU

POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania

zamowienia publicznego

pn: ,,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr

227/2”. ,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdluz watlu (dwa odcinki)” , prowadzonego przez Gming

Gniewoszow, o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJADOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego W ..............

............................. (wskaza¢é dokument i

wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu).

....................... (miejscowos¢), dnia .................... T.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez

ZAMAWIAJFCEEO Wt e ttenrentententeeteeteeteteteeteeteeteete et e aneeneateaneanereeeaneanennes

Znak sprawy : ZP.271.4.2018

(wskazaé dokument i wlasciwg

,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu



Jjednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu), polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oS$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .................... I.

(podpis)

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

nazwa Wykonawcy:

adres Wykonawcy:

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USLUG

sktadajgc ofert¢ w przetargu na ,,Przebudowe¢ odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowg odcinka drogi w
Wysokim Kole na dzialce nr 227/2”. ,Przebudowe drogi w Regowie Starym wzdtuz watu (dwa odcinki)” ,
oswiadczam, ze moja firma zrealizowala w ciagu ostatnich pieciu lat (2012-2017) nastgpujace zamowienia o
charakterze i ztozonos$ci porownywalnej z zakresem przedmiotu przetargu.

Rodzaj zamowienia Calkowita Czas Nazwa zamawiajacego miejsce wykonania
warto$¢ w | realizacji
zt.
dnia
(podpis Wykonawcy)

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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Zalacznik nr S do SIWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKI.UCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego
pn. : ,,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dzialce
nr 227/2”. ,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdluz walu (dwa odcinki)” , prowadzonego przez
Gming Gniewoszow , oswiadczam, co nastgpuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
—  Oswiadczam, ze nie  podlegam  wykluczeniu z  postgpowania na  podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
—  [UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidzial wykluczenie wykonawcy z postepowania
na podstawie ww. przepisu]
Os$wiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

....................... (MiefSCOWOSC), ANIA ... .iiuiiii it e e,

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podac majgcqg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastgpujace  srodki  naprawcze:

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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....................... (MiejSCOWOSC), ANIA ... ..ot L e e

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych  podmiotu/tow, na  ktorego/ych  zasoby
powoluje sie W NiNiejSZyM POSIEPOWAINIU, T2 .. urirrententettteteteeteeteeteaterne e eteeneaneaneaneaneanenns (podac
petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodza podstawy

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

....................... (MIefSCOWOSC), ANMIA .....uieiiii i T e

(podpis)
[UWAGA: zastosowac¢ tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidzial mozliwos¢, o ktorej mowa w art. 25a ust. 5 pkt
2 ustawy Pzp]
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, bedacego/ych podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodza podstawy wykluczenia z

postepowania o udzielenie zamowienia.

....................... (MiefSCOWOSC), ANIA ... .vivriiriir e T e

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oS$wiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng S$wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (MiefSCOWOSC), ANIA ... .viviisiir i ieie T e e eaeas

(podpis)

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

(pieczg¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

»Przebudowe odcinka drogi w Marianowie”., Przebudowe odcinka drogi w Wysokim Kole na dzialce nr
227/2”. ,,Przebudowe drogi w Regowie Starym wzdlui walu (dwa odcinki)”, o§wiadczam, Ze nie nalezg do
grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.

Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.)

(podpis)

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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Zal. nr 7 do SIWZ

KSIEGA PRZEDMIARU ROBOT PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W MARIANOWIE
dhugo$¢ odcinka 500,00 mb, szerokos¢ nawierzchni 3,50m

Podstawa Jednost
Lp. wyceny Opis elementu rozliczeniowego miar ’ Hlos¢
SST,KNR y
1. 2. 3. 4. 5.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy
1 D-01.01.01 robotach liniowych - prace pomiarowe, obstuga km 0.70
’ o geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji ’
powykonawczej
Mechaniczna $cinka drzew $rednicy 65 cm wraz z
) Kalkulacja |usunieciem karp i zasypaniem wraz z zageszczeniem szt 5.00

indywidualna |miejsc po karpach gruntem kat. II-III dostarczonym
$rodkami transportu z odlegtosci 10km.

PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0

Mechaniczne profilowanie podloza czgsciowo
utwardzonego kruszywem ($rednia gleboko$¢ 9 cm)
500,00*4,50=2250,00

Razem:2250,00 m2

3. D-04.01.00 m?2 2 250,00

Doprofilowanie lokalne istniejacej podbudowy
4. D-04.04.02 |kruszywem tamanym (mieszanka sortowana 0/61,5mm) m3 85,00
Razem:85 m3

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie goérna warstwa gr. 15 cm
(mieszanka sortowana 0/31,5mm)

poszerzenie na tuku i prostych przejsciowych

5. D-04.04.02 |(26,88%1,50)+(25,0*1,50)2)*2+(29,32*1,50)+(25,0*1,50) m2 2 009,30
/2*%2 =159,30 m2

na prostej
500,0*3,70=1850,00 m2
Razem:2009,30 m2

Skropienie mechaniczne podbudowy tluczniowej emulsja
asfaltowa 0,5 kg /m2

poszerzenie na tuku i prostych przejsciowych
(26,88*1,50)+(25,0*1,50)2)*2+(29,32*1,50)+(25,0*1,50)
/2*%2 =159,30 m2

na prostej

500,00%*3,60=1800,00 m2

Razem:1959,30 m2

NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0

7. | D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfalt. AC11W dla m2 1 959,30
ruchu KR1 grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm

6. D-04-03-01 m?2 1 959,30

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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poszerzenie na tuku i prostych przejsciowych
(26,88*1,50)+(25,0%1,50)2)*2+(29,32*1,50)+(25,0*1,50)
/2*2 =159,30 m2

na prostej

500,00%*3,60=1800,00 m2

Razem:1959,30 m2

Skropienie mechaniczne warstwy wiazacej z bet.
asfaltowego emulsja asfaltowa 0,3kg /m2

poszerzenie na tuku i prostych przejsciowych
(26,88*1,50)+(25,0*1,50)2)*2+(29,32*1,50)+(25,0*1,50)
/2*%2=159,30 m2

na prostej

500,00%*3,60=1800,00 m2

Razem:2613,78 m2

8. D-04-03-01 m?2 1 959,30

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfalt. AC11S dla
ruchu KR1 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm
poszerzenie na tuku i prostych przejsciowych
(26,88*1,50)+(25,0*1,50)2)*2+(29,32*1,50)+(25,0*1,50)
/2*2=159,30 m2

na prostej

500,00%*3,50=1750,00m2

Razem:1909,30 m2

9. | D-05.03.05a m?2 1 909,30

WJAZDY - PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0

Mechaniczne wykonanie koryta glebokosci 15¢cm, grunt
wbudowany w pobocze

[(4,0%2,0)+(1*1)2%2)]*18

Razem: 162,00m2

10. | D-04.01.00 m?2 162,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gorna warstwa gr. 15 cm
11. | D-04.04.02 |(mieszanka sortowana 0/31,5mm) m2 162,00
[(4,0%2,0)+(1*1)2*2)]*18
Razem: 162,00m2

ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233000-9

Mechaniczne wykonanie poboczy z gruntu kat. II-111
dostarczonego $rodkami transportu wraz z zaggszczeniem
(155m3)

(500,00*%1,0)*2-(4*1,0)*18

Razem: 928,00m2

Kalkulacja

12. indywidualna

m2 928,00

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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KSIEGA PRZEDMIARU ROBOT PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W WYSOKIM KOLE NA DZIALCE
NR 227/2, dtugo$¢ odcinka 521,37mb, szerokos$¢ nawierzchni 4,0m

Lp.

Podstawa
wyceny
SST,KNR

Opis elementu rozliczeniowego

Jednost.
miary

Ilos¢

1.

2.

3.

4,

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy robotach
liniowych - prace pomiarowe, obstuga geodezyjna wraz z
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

0,55

Kalkulacja
indywidualna

Mechaniczna $cinka drzew $rednicy 80cm wraz z usunigciem
karp i zasypaniem wraz z zagg¢szczeniem miejsc po karpach
gruntem kat. [I-III dostarczonym $rodkami transportu z
odleglosci 10km.

szt

1,00

PODBUDOWY Kod

CPV 45233100-0

D-04.01.00

Mechaniczne wykonanie koryta drogi na poszerzeniu
glebokosci 15¢m, grunt wbudowany w pobocze
poszerzenie obustronne na tuku i prostych przejsciowych -
usredniona szeroko$¢ poszerzenia
(15*0,30)*2+(46,25*0,50)*2+(20*0,30)*2=67,25

na prostej strona lewa

119,60*0,65=77,74

Razem:144,99m2

m2

144,99

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie dolna warstwa gr. 15 cm
(mieszanka sortowana 0/61,5mm)

poszerzenie na tuku i prostej

Razem:144,99 m2

m2

144,99

D-04.04.02

Doprofilowanie lokalne istniejacej podbudowy kruszywem
tamanym (mieszanka sortowana 0/61,5mm)
Razem:75 m3

m3

75,00

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gorna warstwa gr. 7 cm
(mieszanka sortowana 0/31,5mm)

poszerzenie na tuku i prostej
(15*0,15)*2+(46,25*0,30)*2+(20*0,15)*2=38,25
521,37*%4,20=2189,75

Razem: 2228,00m2

m2

2 228,00

D-04-03-01

Skropienie mechaniczne podbudowy tluczniowej emulsja
asfaltowa 0,5 kg /m2

poszerzenie na tuku i prostej
(15*0,15)*2+(46,25%0,30)*2+(20*0,15)*2=38,25
521,37%4,10=2137,62

Razem: 2175,87m2

m2

2 175,87

Znak sprawy : ZP.271.4.2018

,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfalt. AC11W dla
ruchu KR1 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm
poszerzenie na tuku i prostej przejsciowej
(15*0,15)*2+(46,25*0,30)*2+(20*0,15)*2=38,25

na prostej

521,37*4,10=2137,62

Razem: 2175,87m2

m2

2 175,87

D-04-03-01

Skropienie mechaniczne warstwy wigzacej z bet. asfaltowego

emulsja asfaltowa 0,3kg /m2

poszerzenie na tuku i prostej przejsciowej
(15*0,15)*2+(46,25*0,30)*2+(20*0,15)*2=38,25
na prostej

521,37*%4,10=2137,62

Razem: 2175,87m2

m2

2175,87

10.

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfalt. AC11S dla
ruchu KR1 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm
poszerzenie na tuku i prostej przejsciowej
(15*0,15)*2+(46,25*0,30)*2+(20*0,15)*2=38,25

na prostej

521,37*4,00=2085,48

Razem: 2123,73m2

m2

2 123,73

WJAZDY - PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0

11.

D-04.01.00

Mechaniczne wykonanie koryta glebokosci 15¢m, grunt
wbudowany w pobocze

[(4,0%4,0)+(1*1)2*2)]*6

Razem: 102,00m2

m2

102,00

12.

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego
stabilizowanego mechanicznie gorna warstwa gr. 15 cm
(mieszanka sortowana 0/31,5mm)
[(4,0%4,0)+(1*1)2*2)]*6

Razem: 102,00m2

m2

102,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233000-9

13.

Kalkulacja
indywidualna

Mechaniczne wykonanie poboczy z gruntu kat. II-111
dostarczonego $rodkami transportu wraz z zageszczeniem
(130m3)

(521,37*1,0)*2-(4*1,0)*6

Razem: 1018,74m2

m2

1018,74

Znak sprawy : ZP.271.4.2018

(dwa odcinki)”
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KSIEGA PRZEDMIARU ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOSCI REGOW STARY
dlugo$¢ odcinka 579,83mb, szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej 3,00 m

Lp.

Podstawa
wyceny
SST,KNR

Opis elementu rozliczeniowego

Jednost.
miary

Ilosé

L.

2.

3.

4.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy robotach
liniowych - prace pomiarowe, obstuga geodezyjna wraz z
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

0,60

PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0

D-04.01.01

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne naw.gr.II-IV rowniarkg i walcem $rednia gt. 5
cm

km 0+000-0 + 579,83

3,50*579,83

Razem: 2029,41 m2

m2

2 029,41

D-04.01.02

Mechaniczne wykonanie koryta drogi na poszerzeniu
glebokosci 15¢cm, grunt wbudowany w pobocze,strona lewa
- usredniona szerokos$¢ poszerzenia
(1,10*%61,0+0,90*239,0+1,05*53,00+1,30*130,0+2,40*%96,83
Razem: 739,24m2

m2

739,24

Mechaniczne wykonanie wrstwy z gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa na poszerzeniu,

grubo$¢ wartwy po zageszczeniu 15cm
(1,10%61,0+0,90%239,0+1,05*53,00+1,30*130,0+2,40*96,83
Razem: 739,24m2

m2

739,24

D-04.04.02

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanym mechanicznie , §rednia grubosc
po zageszczeniu 15 cm,  (mieszanka sortowana 0/63,5mm)
km 0+000-0 + 579,83

3,20%579,83

Razem: 1855,46 m2

m2

1 855,46

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie goérna warstwa gr. 7 cm
(mieszanka sortowana 0/31,5mm)

km 0+000-0 + 579,83

3,20*579,83

Razem: 1855,46 m2

m2

1 855,46

D-04-03-
01.22.03

Skropienie mechaniczne podbudowy tluczniowej emulsja
asfaltowa 0,5 kg /m2

km 0+000-0 + 579,83

3,10%579,83

Razem: 1797,47 m2

m2

1797,47

NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0

Znak sprawy : ZP.271.4.2018

,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfalt. AC11S dla
ruchu KR1 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu Scm

D-
8. km 0+000-0 + 579,83
05.03.05a 3,00%579,83 m2
Razem: 1739,49m2 1793,49
ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233000-9

Mechaniczne wykonanie poboczy z gruntu rodzimego wraz z

zageszceniem
9. | D-06.03.02 {km 0+000-0 + 579,83 m2 689,75

0,75*579,83%2=869,75-180=689,75
Razem: 689,75m2

Utwardzenie zjazdéw do pdl i gospodarstw rolnych

kruszywem 0/31,50 ,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15¢cm
(1,50%4,00)*30 - strona prawa m2 180,00
Razem: 180,00m2

10. | D-04.04.02

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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KSIEGA PRZEDMIARU ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOSCI REGOW STARY
dlugos$¢ odcinka 470,00mb, szerokos$¢ nawierzchni bitumicznej 3,00 m

Lp.

Podstawa
wyceny
SST,KNR

Opis elementu rozliczeniowego

Jednost.
miary

Tlos¢

1.

2.

3.

4.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy
robotach liniowych - prace pomiarowe, obstuga
geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej

km

0,47

PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne naw.gr.II-IV réwniarka i walcem $rednia
gl. 5cm

km 0+000-0 + 470,00

3,50*470,00

Razem: 1645,00 m2

m2

1 645,00

D-04.01.02

Mechaniczne wykonanie koryta drogi na poszerzeniu
glebokosci 15cm, grunt wbudowany w pobocze,strona
lewa - usredniona szeroko$¢ poszerzenia
(1,60*100,0+0,90*78,0+0,70%22,0+1,05*%100,0+0,80%72
,0+0,60%28,0

,+0,70*70,0)

Razem: 474,47m2

m2

474,47

Mechaniczne wykonanie wrstwy z gruntu
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa na
poszerzeniu, grubo$¢ wartwy po zageszczeniu 15cm
1,60%100,0+0,90*78,0+0,70*22,0+1,05*100,0+0,80*72,
0+0,60*28,0+0,70*70,0

Razem: 474,47 m2

m2

474,47

D-04.04.02

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanym mechanicznie , $rednia
grubosc po zageszczeniu 15 cm,  (mieszanka
sortowana 0/63,5mm)

km 0+000-0+470,00

3,20*470,00

Razem: 1504,00 m2

m2

1 504,00

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gorna warstwa gr. 7 cm
(mieszanka sortowana 0/31,5mm)

km 0+000-0+470,00

3,20*500

Razem: 1504,00 m2

m2

1 504,00

D-04-03-01

Skropienie mechaniczne podbudowy tluczniowe;j
emulsja asfaltowag 0,5 kg /m2

m2

1 457,00

Znak sprawy : ZP.271.4.2018

,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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km 0+000 - 0+470,00
3,10*470,00
Razem: 1457,00 m2

NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0

8. D-05.03.05a | Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfalt. AC11S
dla ruchu KR 1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu Scm
km 0+000 - 0+470,00

3,00*470,00

Razem: 1410,00m2 1 410,00

m2

ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233000-9

9. D-06.03.02 | Mechaniczne wykonanie poboczy z gruntu rodzimego
wraz z zageszceniem

km 0+000-0+470,00
(0,75*470,00)*2=705,00-114,00=591,00

Razem: 591,00m2

m?2 591,00

10. D-04.04.02 | Utwardzenie zjazdéw do pol i gospodarstw rolnych
kruszywem 0/31,50 ,grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
15cm

(1,50*4,00)*19- strona lewa

Razem: 114,00m2

m2 114,00

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY
Przedmiot inwestycji

Przebudowa odcinka drogi w miejscowosci Marianow.

od km 0 + 000,00 do km 0+ 500,00

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Gniewoszow.

Stan istniejacy i zagospodarowanie terenu.

Stan istniejacy

Droga posiada nawierzchni¢ gruntowg czgsciowo doziarniong kruszywem tamanym

o szerokosci zmiennej 3,5 — 4,0m., znieksztalcona, bez uksztattowanej regularnej niwelety. Brak spadkow
poprzecznych oraz odwodnienia .

Po stronie prawej w km 0+000,00 do km 0+200,00 rosng lokalnie drzewa , na pozostalym odcinku po stronie
prawej , jak 1 lewej wystepuja grunt rolne. Pobocza przydrozne wymagaja doprofilowania celem odprowadzenia
wody opadowe;j z jezdni.

Zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania km 0+000,00 (koniec istniejacej nawierzchni bitumicznej) do km 0+500,00 (koniec
zakresu robot, istniejgca nawierzchnia gruntowa utwardzona kruszywem).

Opis topograficzny punktow przedstawiono na planie zagospodarowania dziatki (podajac ich wspoétrzedne).
Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie:

- roboty przygotowawcze,

- konstrukcja nawierzchni drogowe;j,

- zjazdy gospodarcze utwardzone kruszywem,

- pobocza gruntowe,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza

Droga w profilu podluznym.
Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlajg pochylenia istniejace.
Droga w przekroju poprzecznym.

Przebudowany odcinek drogi posiadac¢ bedzie nastgpujacy przekrodj poprzeczny:
e Jezdnia szerokos$ci 3,50 m o spadku daszkowym 2%;
e  Obustronne pobocza gruntowe szerokosci 1,0m i spadku 4% skierowanym na
zewnatrz.

Opis zakresu robot.

Roboty przygotowawcze;
- Roboty pomiarowe - 0,700 km.
- Mechaniczna $cinka drzew wraz z usunieciem karp — 5 szt.

Podbudowa;
—  Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1440 m?
- Doprofilowanie istniejacej podbudowy (lokalne) kruszywem tamanym frakcji 0/61,5 -85m’?

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego mechanicznie stabilizowanego frakeji 0/31,5,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm — 2250,00 m?

Roboty bitumiczne;

- Wykonanie skropienia na catej szerokosci podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowa w ilosci
0,5kg/m*~ 1959,30 m’

- Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego 0/16 dla ruchu KR 1-2, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm —1959,30 m?

- Wykonanie skropienia na calej szeroko$ci warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilo$ci 0,3kg/m’—
1959,30 m*

- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/11 dla ruchu KR 1-2, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 3 cm —1909,30 m*

Zjazdy:
- Wykonanie koryta glebokos$ci 15 cm — 162,00 m?
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego mechanicznie stabilizowanego frakcji 0/31,5,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm — 162,00 m?

Roboty wykonczeniowe:
- Wykonanie poboczy gruntowych — 928,00 m*

Teren w obrebie pasa drogi nalezy uprzatna¢.
Przebudowe odcinka drogi nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami , specyfikacjami technicznymi
, wiedzg i sztukg budowlana.

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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OPIS TECHNICZNY
Przedmiot inwestycji

Przebudowa odcinka drogi na dziatce nr 227/2 w miejscowosci Wysokie Koto

od km 0 + 000,00 do km 0+ 521,37,szeroko$¢ jezdni 4,0m.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Gniewoszow.

Stan istniejacy i zagospodarowanie terenu.

Stan istniejacy

Droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa famanego, o szerokos$ci zmiennej 3,95 — 4,10 m., liczne wyboje w
nawierzchni , brak spadkéow w profilu poprzecznym. Po stronie prawej na calej dtugosci odcinka wystepuja
nieuzytki rolne ,a po lewej stronie wystepuje zabudowa gospodarstw rolnych. Pobocza przydrozne wymagaja
doprofilowania celem odprowadzenia wody opadowej z jezdni.

Zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania km 0+000,00 (koniec istniejacej nawierzchni bitumicznej) do km 0+521,37 (koniec
zakresu robot, istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego).

Opis topograficzny punktow przedstawiono na planie zagospodarowania dziatki (podajac ich wspdtrzedne).
Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie:

- roboty przygotowawcze,

- konstrukcje nawierzchni drogowe;,

- zjazdy gospodarcze utwardzone kruszywem,

- pobocza gruntowe,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Droga w profilu podluznym.
Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlaja pochylenia istniejace .
Droga w przekroju poprzecznym.

Przebudowany odcinek drogi posiadac¢ bedzie nastgpujacy przekrodj poprzeczny:
e Jezdnia szerokosci 4,00 m o spadku daszkowym 2%;
e  Obustronne pobocza gruntowe szerokosci 1,0m i spadku 4% skierowanym na
zewnatrz.

Opis zakresu robot.

Roboty przygotowawcze;
- Roboty pomiarowe - 0,550 km.
- Mechaniczna $cinka drzew wraz z usuni¢ciem karp — 1 szt.

Poszerzenie na luku i prostych przejsciowych;

—  Wykonanie koryta gtebokosci 15cm. — 144,99 m?
—  Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego mechanicznie stabilizowanego frakcji 0/61,5,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm — 144,99 m?

Podbudowa;

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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—  Doprofilowanie istniejacej podbudowy (lokalne) kruszywem tamanym frakcji 0/61,5 - 75m?
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego mechanicznie stabilizowanego frakeji 0/31,5,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm — 2228,00 m*

Roboty bitumiczne;

- Wykonanie skropienia na catej szerokosci podbudowy z kruszywa lamanego emulsjg asfaltowa w ilosci
0,5kg/m*~ 2175,87 m*

- Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/16 dla ruchu KR 1-2, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm — 2175,87 m?

- Wykonanie skropienia na calej szeroko$ci warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilo$ci 0,3kg/m*—
2175,87 m?

- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/8 dla ruchu KR 1-2, grubos$¢ warstwy po
zageszezeniu 3 cm — 2123,73 m?

Zjazdy:
- Wykonanie koryta glebokosci 15 cm — 102,00 m*
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego mechanicznie stabilizowanego frakeji 0/31,5,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm — 102,00 m?

Roboty wykonczeniowe:
- Wykonanie poboczy gruntowych — 1018,74 m*

Teren w obrebie pasa drogi nalezy uprzatnac.

Przebudowe odcinka drogi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami , specyfikacjami technicznymi
, wiedzg i sztukg budowlanag.

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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OPIS TECHNICZNY
Przedmiot inwestycji

Przebudowa odcinka drogi wzdtuz watu wislanego w miejscowosci Regow

od km 0 + 000,00 do km 0+ 470,00 szeroko$¢ jezdni 3,0m.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Gniewoszow.

Stan istniejacy i zagospodarowanie terenu.

Stan istniejacy

Droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego, o szeroko$ci zmiennej 2, 50 — 3,50 m., liczne wyboje w
nawierzchni, lokalne zanizenia i brak spadkéw w profilu poprzecznym. Po stronie prawej na catej dlugosci
odcinka usytuowany jest wat przeciwpowodziowy ,a po lewej stronie wystepuje czesciowo zabudowa
gospodarstw rolnych i grunty rolne. Pobocza przydrozne sg rozjezdzone , zanizone i wystepuja braki gruntu .

Zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania km 0+000,00 (koniec istniejacej nawierzchni bitumicznej) do km 0+470,00 (koniec
zakresu robot, istniejgca nawierzchnia z kruszywa famanego).

Opis topograficzny punktow przedstawiono na planie zagospodarowania dziatki (podajgc ich wspdtrzedne).
Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie:

- roboty przygotowawcze,

- konstrukcj¢ nawierzchni drogowej,

- zjazdy gospodarcze utwardzone kruszywem,

- pobocza gruntowe,

- inwentaryzacje powykonawcza.

Droga w profilu podluznym.
Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlaja pochylenia istniejace .
Droga w przekroju poprzecznym.

Przebudowany odcinek drogi posiadac¢ bedzie nastgpujacy przekrodj poprzeczny:
e Jezdnia szerokos$ci 3,00 m o spadku jednostronny 2%;
e Obustronne pobocza gruntowe szerokosci 0,750m i spadku 4% skierowanym na
Zewnatrz.

Opis zakresu robot.

Roboty przygotowawcze;
- Roboty pomiarowe — 0,47 km.

Poszerzenie jezdni na prostej

—  Wykonanie koryta gtebokosci 15cm. — 474,47 m?

—  Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa , grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm -474,47 m?

Podbudowa;
— Profilowanie i zaggszczenie podloza po warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- 1645,00 m*

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego mechanicznie stabilizowanego frakcji
0/63,5, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm — 1504,00 m?

- Wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa famanego mechanicznie stabilizowanego frakcji
0/31,5, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm — 1504,00 m?

Roboty bitumiczne;
- Wykonanie skropienia na catej szerokosci podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowa w ilosci
0,5kg/m*~ 1457,00 m’
- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 1-2, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 5 cm — 1410,00 m*

Zjazdy:
- Wykonanie utwardzenia zjazdéw kruszywem tamanym mechanicznie stabilizowanym frakcji 0/31,5,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm — 114,00 m?

Roboty wykonczeniowe:
- Wykonanie poboczy gruntowych — 591,00 m*

Teren w obrebie pasa drogi nalezy uprzatna¢.

Przebudowe odcinka drogi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami , specyfikacjami technicznymi
, wiedzg i sztuka budowlana.

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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OPIS TECHNICZNY
Przedmiot inwestycji

Przebudowa odcinka drogi wzdtuz watu wislanego w miejscowosci Regow

od km 0 + 000,00 do km 0+ 579,83, szerokos¢ jezdni 3,0m.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Gniewoszow.

Stan istniejacy i zagospodarowanie terenu.

Stan istniejacy

Droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa famanego, o szerokos$ci zmiennej 1,80 — 3,50 m., liczne wyboje w
nawierzchni, lokalne zanizenia i brak spadkéw w profilu poprzecznym i podtuznym. Po stronie prawe;j
wystepuje zabudowa gospodarstw rolnych i grunty orne , a po stronie lewej usytuowany jest wat
przeciwpowodziowy . Brak poboczy.

Zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania km 0+000,00 (koniec istniejacej nawierzchni bitumicznej) do km 579,83 (koniec
zakresu robot, istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych).

Opis topograficzny punktow przedstawiono na planie zagospodarowania dziatki (podajac ich wspdtrzedne).
Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie:

- roboty przygotowawcze,

- konstrukcje nawierzchni drogowe;,

- zjazdy gospodarcze utwardzone kruszywem,

- pobocza gruntowe,

- inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Droga w profilu podluznym.
Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlaja pochylenia istniejace .
Droga w przekroju poprzecznym.

Przebudowany odcinek drogi posiadac¢ bedzie nastgpujacy przekrodj poprzeczny:
e Jezdnia szerokosci 3,00 m o spadku jednostronny 2%;
e Obustronne pobocza gruntowe szerokosci 0,750m i spadku 4% skierowanym na
zewnatrz.

Opis zakresu robot.

Roboty przygotowawcze;
- Roboty pomiarowe — 0,600 km.

Poszerzenie jezdni na prostej

—  Wykonanie koryta gebokosci 15cm. — 739,41 m?

—  Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa , grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm -739,24 m?

Podbudowa;
— Profilowanie i zaggszczenie podloza po warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-2029,41 m*
- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego mechanicznie stabilizowanego frakcji
0/63,5, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm — 1 855,46 m?

Znak sprawy : ZP.271.4.2018
,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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- Wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa famanego mechanicznie stabilizowanego frakcji
0/31,5, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm — 1 855,46 m?

Roboty bitumiczne;
- Wykonanie skropienia na catej szerokosci podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowa w ilosci
0,5kg/m*~ 1797,47 m*
- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 1-2, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm —1703,49 m?

Zjazdy:
- Wykonanie utwardzenia zjazdéow kruszywem tamanym mechanicznie stabilizowanym frakeji 0/31,5,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm — 180,00 m?

Roboty wykonczeniowe:
- Wykonanie poboczy gruntowych — 689,75 m?

Teren w obrebie pasa drogi nalezy uprzatnad.

Przebudowe odcinka drogi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami , specyfikacjami technicznymi
, wiedzg i sztukg budowlang.
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nazwa Wykonawcy:

adres Wykonawcy:

Zalacznik nr 9 do SIWZ

WYKAZ OSOB,KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA :

»Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na
dzialce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdluz waltu (dwa odcinki)”

Ip.| Stanowisko (funkcja) Nazwisko i imi¢ Wyksztatcenie/ Zakres wykonywanych Podstawa
doswiadczenie/ czynnosci dysponowania
kwalifikacje Wykonawcy dang
zawodowe osoba
(podpis Wykonawcy)

Znak sprawy : ZP.271.4.2018

,Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.,,Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na dziatce nr 227/2”. ,,Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdhuz watu

(dwa odcinki)”
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